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1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA YLEISTIEDOT

1.1. Tilaaja 
Ylitornion seurakunta, (0193917-5) 
Alkkulanraitti 3 
95600 YLITORNIO 

Yhteyshenkilö: suntio, yhteystiedot ylitornionseurakunta.fi 

Lisätietoja: Jyrki Törmänen, jyrki.tormanen@evl.fi, 050 437 0008 

1.2. Urakoitsija 
Täytetään sopimuksen luontihetkellä 

Yhteyshenkilö: Ismo Riekkola, Riekkola Infra Oy, 040 541 8170

Sopimuksen hoito edellyttää, että tilaaja saa tarvittaessa kaikkina vuorokauden aikoina yhteyden 
urakoitsijan nimettyyn edustajaan. 

Urakoitsijan on noudatettava kaikkia Suomessa voimassa olevia rakentamis- ja kunnossa- ja 
puhtaanapitoa koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä ja ohjeita sekä voimassa olevia 
normaalimääräyksiä, ohjeita ja standardeja. 

2. SOPIMUKSEN KOHTEET

Urakan kohteena on talvikunnossapitotyöt ja liukkauden torjunta seurakunnan kiinteistöjen piha-
alueissa. Alueet ovat Ylitornion kirkon pysäköintialueet, kulkuväylät ja piha-alue, Ylitornion 
hautausmaan pysäköintialueet ja pääkäytävät sekä Seurakuntakodin pysäköintialueet ja piha-alue ja 
Kirkkoherran viraston pysäköintialueet ja piha-alue. 

Urakka sisältää seuraavat tehtävät: Aurausta ja hiekoitusta urakkakohteissa sekä pihoilla lumen 
lähisiirto ja läjitys. Sohjon ja sulamisveden poisto ja hiekoitushiekan poisto. Aurausvallien alle 
jääneen, ja lumen läjitykseen käytetyn viheralueen puhdistaminen, sinne aurauslumen mukana 
kulkeutuneista roskista, kiviaineksesta, reunakiven ja asfaltin paloista, ja muusta jätteestä, 
aurauksessa syntyneiden asfalttivaurioiden korjaaminen tai korjauksen kustantaminen. 

2.1. Sopimuksen lisätiedot 

Sopimus on määräaikainen ja kausiluontoinen.  Työmäärään vaikuttavat sääolosuhteet, jotka ovat 
huomioitu hinnoittelussa.  Sopimuksen talvikunnossapitokausi on 1.10.-30.5. ja sen jälkeen 
sopimuksen kohteessa ilmoitetut työt, ellei niitä suoriteta talvikunnossapidon aikana. Urakkaan 
voidaan sisällyttää myös erikseen tilattavia kertaluonteisia lisätöitä, joista sovitaan erikseen 
tilattaessa. 
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Kalusto ja henkilöresurssit tulee olla mitoitettu niin, että aurauskierros voidaan tehdä tilattaessa 
aamun aikana. 

3. SOPIMUSAIKA

Sopimus on voimassa 1.10.2022 – 30.5.2023 Sopimusta voidaan jatkaa saman sisältöisesti 
seuraava kunnossapitokausi 1.10.2023 – 30.5.2024 tilaajan ja urakoitsijan yhteisellä sopimuksella.  

4. HINNOITTELU

Tilaaja on pidättänyt oikeuden valita urakkamuodoksi kokonaistaloudellisesti parhaaksi katsomansa 
muodon, supistaa urakan laajuutta, pilkkoa urakan tai teettää työ tuntityönä. Urakkahinta on 
sopimuksen mukainen arvonlisäverollinen kokonaishinta. 

Urakoitsijan tulee sisällyttää antamaansa hintaan sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten 
töiden kaikki kustannukset. Myös tuntityössä tulee suorittaa kaikki kunnossapitoon ja 
liukkaudentorjuntaan liittyvät työt oma-aloitteisesti. 

Hinta sisältää voimassa olevan arvonlisäveron. 

Kausihinta  4687,20 e 

Tuntihinta   105,4 e

4.1. Muutos- ja lisätöiden vaikutus hinnoitteluun 

Hinnoittelumuutoksien perusteena eivät ole urakka-ajan säätilat tai muut olosuhdetekijät. 
Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä lisävaatimuksista on sovittava tilaajan kanssa. Tilaaja ei ole 
velvollinen maksamaan muutos- ja lisätöistä ilman tilaajan vahvistusta työlle.  

5. TYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT KONEET

Urakoitsijan tulee käyttää työssä konetta, jonka soveltuvuus on ominaisuuksiltaan, tehokkuuksiltaan 
ja kooltaan sopiva sopimuksen mukaiseen työhön. 

Työssä käytettävät koneet ja ajoneuvot on varustettava soveltuvilla lisälaitteilla. Kaluston tulee 
täyttää voimassaolevat työturvallisuusvaatimukset. Koneen käyttäjällä tulee olla voimassa oleva 
työturvallisuuskortti. Tarkennuksia palvelukuvauksessa. 

6. SOPIMUKSEN TAVOITE

Sopimuksen tavoitteena on turvata seurakunnan kiinteistöjen ulkoalueiden laadukas 
talvikunnossapito ja liukkauden torjunta huomioiden seurakunnan tiloissa olevaa toimintaa. 
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Sopimuksen tavoitteena on selkeyttää urakoitsijan ja tilaajan vastuita ja vapauksia ja varmistaa 
laadukas ja asianmukainen työn jälki. 

Tilaaja valvoo kunnossapidon laatua. 

6.1. Itsenäinen toiminta 

Tilaajan ja urakoitsijan välinen suhde perustuu molemminpuolisiin velvollisuuksiin, vastuisiin ja 
vaatimuksiin sekä luottamukseen. Toiminnassa on huomioitava hautausmaan arvokkuus, omaisien 
kunnioittaminen sekä huomioitava olemassa olevat muistomerkit ja reunakivet.  

Urakoitsija toimii tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa töissä pääurakoitsijana ja lainsäädännön 
tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että 
talvikunnossapito hoidetaan voimassaolevien lakien ja velvoitteiden mukaisesti. 

Urakoitsijan tulee alueen kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan kuuluvat 
tehtävät. Lumen lähisiirto risteysalueilta ja kulkuväyliltä ja viimeistelytyöt sisältyvät urakkaan. Tie ja 
piha-alueille sijoitettavasta lumesta on sovittava seurakunnan yhteyshenkilön kanssa. 

Hiekoitushiekan ja roskien (myös luonnonroskien) pois kuljetus urakka-alueelta ja hävittäminen 
kuuluu urakoitsijalle. 

Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa tapauksissa urakoitsijan tulee ottaa yhteyttä tilaajan 
yhteyshenkilöön.  

6.2. Työhön määrääminen 

Vaikka urakoitsija toimii itsenäisesti ja omaan sekä annettuihin ohjeisiin perustuen, on 
tilaajalla oikeus suullisesti tai kirjallisesti määrätä urakoitsija ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin, 
mikäli urakoitsija laiminlyö tehtävien suorituksen, työn laadun, aloittamisen tms. Tällaisissa 
tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin kahden tunnin kuluessa määräyksestä, ellei 
muuta sovita. Mikäli urakoitsija laiminlyö töihin ryhtymisen tai mikäli urakoitsija annetusta 
määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävien suorituksen, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää 
työt urakoitsijan kustannuksella. Työt suoritetaan, jos työmääräystä annettaessa ei muita ohjeita ole 
annettu. Työmääräyksessä työn ajoitus ja kesto sovitaan tapauskohtaisesti. 

6.3. Alistussuhteet 

Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille, mutta aliurakoitsija on hallittava sama ammattitaito 
kuin vastuu-urakoitsijalla on. Urakoitsija on velvollinen ottamaan huomioon urakka-alueella ja 
lähietäisyydellä käynnissä olevat muut ylläpitotyöt ja niiden vaikutukset tähän urakkaan. 
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7. PALVELUN SOPIMISEN TYÖVAIHEKUVAUS 
 

7.1. Lumityöt 
 

Teiden auraus on suoritettava heti, kun lunta on satanut 5 cm. Teiden tulee olla avattuna ennen klo 
8, ainakin niin, että autolla pääsee kulkemaan.   Huomioitavaa on, että seurakunnalla on toimintaa 
myös viikonloppuisin. 

Risteysalueiden näkemäalueet on urakoitsijan pidettävä lumen osalta avoimena niin, että lumi ei 
peitä näkyvyyttä, yli 1 m:n lumipenkka on poistettava kulmista noin 5 m:n alueelta. Vallien madallus 
on suoritettava, kun lumet valuvat takaisin tielle. Teiden leveyden on säilyttävä läpi, niin että autolla 
mahtuu liikkumaan turvallisesti kulkuväylillä.  Toiminnassa on huomioitava olemassa olevat 
muistomerkit ja reunakivet.  

Aurattaessa on varottava peittämästä, jäteastioita, Telen ja sähkölaitoksen jakokaappeja yms. 
Ovien, jäteastioiden yms. kulkuväylien eteen ei saa jäädä lumivallia. 

Polanteen poisto puskulevyllä tai tiehöylällä sisältyy teiden osalta urakkahintoihin. Polanne on 
poistettava riittävän usein, jottei tieuria synny. Vallin madallus ja sohjo-ojien teko ennen kevätsuvia 
sisältyvät urakkaan.  

Istutusten, aitojen yms. päälle ei saa kasata lumia eikä työntää liian lähelle, jotta aidat, istutukset 
yms. eivät pääse vaurioitumaan. 

Lauhemmalla ilmalla auraus on suoritettava hammasterällä ja ajoittain muulloinkin, jottei tule 
liukasta liippapintaa. 

Seurakuntamestarin kanssa on sovittava lumien kasauspaikat ensilumien yhteydessä. Pihojen 
lumet kasataan talven aikana näihin sovittuihin paikkoihin töiden yhteydessä. Erikseen siirrosta ei 
korvata.  

Lumityössä on käytettävä pääosin lumikauhaa, jotta rajaukset tulevat täsmällisemmiksi ja terällä 
vaurioitetaan helposti eri pintoja ja esineitä. Paikoitusalueet on avattava niinä aikoina, joina autot 
ovat pääosin poissa. Paikoissa, joissa autot ovat useimmiten paikoillaan, tulee seurakuntamestarin 
osallistua järjestelyyn, erikseen joidenkin autojen kohtia ei tarvitse lähteä avaamaan. 

Hautausmaan käytävillä työlaitteet leveys enintään 2 metriä. Työssä käytettävän koneen leveys 
enintään 2,20 metriä. Paino enintään 6000 kg. 

 

7.2. Hiekoitus ja hiekanpoistaminen 
 

Hiekoitusta joudutaan tekemään liukkaimmilla keleillä, jyrkimmät mäet ja kevyenliikenteen 
kulkuväylät useammin, kun liukkautta esiintyy. Urakoitsijan on hiekoitettava myös silloin, kun tilaaja 
liukkaudesta erikseen ilmoittaa. Urakoitsija hankkii tarvittavan hiekan, seulottu 0-4 mm 
’nastamurske’, johon on sekoitettava riittävä määrä suolaa. 
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Urakoitsija poistaa keväällä hiekoitetuilta alueilta hiekan keräävällä koneella tai harjakoneella, jossa 
on käytettävä pölyämisen estämiseksi vettä. Hiekoituksen poisto ainoastaan asfaltoiduilta alueilta 
heti kun mahdollista ja siitä on ilmoitettava tilaajan edustajalle. Hiekoitus ja hiekan poisto sisältyvät 
urakkaan.  

8. MUUT SOPIMUKSEEN SISÄLTYVÄT TYÖT 
 

Sopimukseen sisältyvät muut työt tilataan suntion toimesta urakoitsijalta erikseen sovituin 
tuntihinnoin.  

 
9. SANKTIOT 
 

Urakan puutteellisessa hoidossa on kyse joko työn laiminlyönnistä tai laadun laiminlyönnistä. Työn 
laiminlyönnistä on kyse, jos urakoitsija jättää tekemättä sovitut toimenpiteen joko toimenpideajassa 
tai kokonaan tai jos työssä esiintyy huomattavia puutteita. 

Sanktio voi koskea yksittäistä laiminlyöntiä tai koko työsuoritusta. Tilaajan on mahdollista antaa 
urakoitsijalle suullisia huomautuksia tai kehotuksia, jotka eivät sellaisenaan vielä näy asiakirja 
merkintöinä, mutta ovat kuitenkin viesti mahdollisesta toimintahäiriöstä. Sanktio on kirjallinen 
muistutus, jonka tilaaja toimittaa urakoitsijalle ja jossa urakoitsija voi antaa oman vastineensa. Mikäli 
sopimus purkautuu, urakoitsijalle aiheutuu sopimuksen purkamisesta aiheutuneet seuraamukset.  

Muistutus tai sakko ei vapauta urakoitsijaa tekemästä sopimuksessa tarkoitettua työtä, tai tilaaja voi 
tehdä tai teettää työn urakoitsijan laskuun. 

 

10. URAKOITSIJAN VASTUUT 
 

Urakoitsijalla on näyttövastuu siitä, että sovitut työt on tehty. Vahingonkorvaustapauksissa laiminlyönti 
jää urakoitsijan vastuulle. 

 

10.1. Vakuutukset 
 

Urakoitsijalle kuuluu työnantaja-asemasta johtuva vakuutusvelvollisuus, joka kattaa myös 
kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Erillistä, tätä urakkaa varten otettua vakuutusta ei 
edellytetä. Jos pääurakoitsija ottaa aliurakoitsijoita, tulee pääurakoitsijan tarkistaa, että 
aliurakoitsijalla on voimassa oleva vastuuvakuutus. 
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10.2. Vastuu kolmannelle osapuolelle 
 

Vastuu sopimukseen sisältyvästä työn suorittamisen yhteydessä tai kunnossapitotehtävän 
laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta kolmannelle osapuolelle on ensisijaisesti urakoitsijalla. 
Vahinkotapaukset ja vahingonkorvaus vaatimukset käsitellään työmaakokouksissa. Urakoitsijalla 
tulee olla vahinkotapausten varalta vastuuvakuutus. 

 

10.3. Tilaajavastuun mukainen ilmoitusvelvollisuus 
 

Mikäli sopimukseen sisältyy tilaajavastuulain mukainen ilmoitusvelvollisuus, on urakoitsijan 
toimittava liitteenä olevan Harmaan talouden torjunta –ohjeen mukaisesti 

11. LASKUTUS 
 

Tilaaja voi pidättää mahdolliset urakoitsijan laiminlyönneistä aiheutuvat arvonalennukset, sakot, 
tilaajan kolmansille henkilöille maksamat vahingonkorvaukset ym. kustannukset maksueristä, tai ne 
voidaan laskuttaa urakoitsijalta erikseen. Työn lopullinen laadun arviointi ja sopimuksen mukaisuus 
käsitellään sopimus osapuolten tai osapuolen halutessa kunnossapitokauden jälkeen.   

Laskut toimitetaan kahdessa osassa niin, että ½ urakkahinnasta laskutetaan marraskuussa ja ½ 
laskutetaan maaliskuussa ja laskun maksuaika on 14 vuorokautta.  

Laskut vastaanotamme ensisijaisesti sähköisenä verkkolaskuosoitteeseen. 

YLITORNION SEURAKUNTA 

Verkkolaskuosoite 003701939175 
Sähköpostitse pdf-muotoisena: kkr.pl5018@xbs-salo.com 
Postitse: 
Kirkon Palvelukeskus/Ylitornion seurakunta/++3247++  
PL 5018, 02066 DOCUSCAN 
 

12. LIITTEET 
 
Tilaajavastuun mukainen tiedote urakoitsijoille 

13. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 
 

Riita-asiat, joista asianomaiset eivät voi keskenään sopia, jätetään jommankumman niin vaatiessa 
Kemi-Tornion käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 
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14. ALLEKIRJOITUKSET 

Ylitorniolla   6.10.2022 

Ylitornion seurakunta Urakoitsija

Pirta Melaluoto
talouspäällikkö

Ismo Riekkola
Riekkola Infra Oy
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